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DECRETO N° /
TEMUCO, K 2012
VISTOS :

1. El Contrato otorgado por Escritura Privada de fecha 29
de noviembre de 2012, entre la Municipalidad de Temuco y Constructora Carlos René Garcia

Gross y Cia Ltda.

2. Las facultades contenidas en la Ley N2 18.695, Orgdnica
Constitucional de Municipalidades.

DECRETO :

1. Apruébese el contrato otorgado por Escritura Privada
de fecha 29 de noviembre de 2012, entre la Municipalidad de Temuco y el contratista
Constructora Carlos René Garcia Gross y Cia Ltda., RUT N2 78.773.950-4, para la construccion
de las obras de urbanizacién y la edificacion de 70 viviendas sociales en altura de 55m2
construidos cada una, denominada “Condominio Los Confines”.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

- G i =
- (v e
| A = )

. ”EDUARDO CASTRO STONE
~ALCALDE (S)

SECRETARIO MUNICIPAL

i Direccion Juridica

EGIS Municipal

%— ID 33143



*

Centrato Tipa de Construccion
DS N 174, (v v U.). de 2005

Programa Fondo Solidario de Vivi
D.S. N° 174 (V. y U.) de 2005

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS HABITACIONALES

“COMITE DE VIVIENDA CONDOMINIO LOS CONFINES”
EGIS MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Y
“CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS Y CIA. LTDA”

En Temuco, a 29 de noviembre, entre el “COMITE DE VIVIENDA
CONDOMINIO LOS CONFINES”, en adelante también e} “COMITE", representado
por su Presidente(a) don/a LUIS CORTES IBARRA , chileno, estado civil casado,
cédula nacional de identidad N° y su Tesorera don/fa JEANETTE
CIFUENTES ESCOBAR, chileno, estado civil soltera, cédula nacional de identidad
N° todos domiciliados en Prat 650, comuna de Temuco, Regidn de
ta Araucania ; La “EGIS MUNICIPALIDAD DE TEMUCO", R.U.T. N° 69.190.700-7,
en adelante también la “EGIS”, representada por don MIGUEL ANGEL BECKER
ALVEAR, chileno, estado civil casado, ¢édula nacional de identidad N°

ambos domiciliados en Prat 650, comuna de Temuco, Regidn de la Araucania, y
el “CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS Y CIA. LTDA", RUT N°
78.773.9504, representada por don WALDO ALFREDO RODRIGUEZ SALAZAR
, Contratista, chileno, cédula nacional de identidad N° ambos
doemiciliados en comuna de Temuco, Regidn de la Araucania, en
adelante también el “CONTRATISTA", se ha convenido en la celebracion del
siguiente contrato de construccion:

PRIMERA: La EGIS, dentro de los Servicios de Asistencia Técnica y Social que se
encuentra prestando al COMITE, postulara un Proyecto Habitacional al Servicio de
Vivienda y Urbanizacién Novena Region, en adelante el SERVIU, con el objeto de
que los integrantes de éste, que se individualizan en la némina que se anexa al
presente contrato y que se entiende formar parte integrante del mismo, resulten
beneficiados con el Subsidio Habitacional establecido en el D.S. N° 174, del afo
2005, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante el MINVU, que regula el
Programa Fondo Solidario de Vivienda.

Dicho Proyecto Habitacional contempla la construccidn de 70 viviendas sociales
en altura, de 55 metros cuadrados, del equipamiento, areas verdes, obras
complementarias derivadas del Fondo de Iniciativas, obras derivadas del Subsidio
de localizacion para la habilitacién del terreno (se deberan consignar las obras que
considera el proyecto que se postula incluidas las que se van a financiar con
aportes adicionales) y la urbanizacién del terreno en que se emplazaran las
viviendas, todo de conformidad a las exigencias efectuadas en el Cuadro
Normativo que se consigna en el D.S. N° 174, del MINVU, del afio 2005 y del
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SEGUNDA: En consideracién a lo serialado en la clausula anterior, el presente
contrato se encontrard sujeto a la condicidn suspensiva de que el Proyecto
Habitacional que se postulard resulte seleccionado por el SERVIU y a que los
integrantes del COMITE sean beneficiados y se les otorgue el Subsidio
Habitacional a que postulan. En consecuencia, en tanto no se verifique el
cumplimiento de la referida condicidn, las partes no podran hacer exigible, total o
parcialmente, el cumplimiento de las obligaciones que emanan del presente
contrato, no pudiendo exigirse pagos ni prestaciones de ninguna especie.
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izado Técnico de Construccién, a que se refiere dicho reglamento, tal como se
talla en fas clausulas siguientes.

En el evento de encontrarse fallida la condicién, no seran, bajo ninguna
circunstancia, exigibles las obligaciones que contraen las partes, ni daré derecho a
que éstas reclamen indemnizaciones de algun tipo.

TERCERA: En virtud de lo expresado, la EGIS y el COMITE encargan al
CONTRATISTA, quien acepta, la construccién de las obras de urbanizacién y la
edificacion de 70 viviendas de 55 metros cuadrados construidos cada una, del
equipamiento y obras complementarias derivadas del Fonde de Iniciativas y de!
Subsidio a la Localizacion destinadas a la habilitacion del terreno (se deberan
consignar las obras que considera el proyecto que se postula incluidas las que se
van a financiar con aportes adicionales), para ser asignadas a los miembros del
grupo de familias organizadas en el COMITE, segin el proyecto habitacional
seleccionado y 1as nomas reglamentarias sefaladas, obras que se emplazaran en
el terreno acreditado al momento de la postulacién, correspondiente al LOTE o
SITIO 25, de una superficie aproximada de 3235.26 m2., de propiedad de
Municipalidad de Temuco, ubicado en la comuna de Temuco, e inscrito a fs. 92 N°
75, del Registro de Propiedad del afic 1939 del Conservador de Bienes Raices de
Temuco, y que cuenta con los siguientes deslindes:

NORTE : CAMINO A IMPERIAL

SUR : ESTERO COILACO

ORIENTE : AVENIDA PRIETO

PONIENTE : MANZANA NUMERO 26, CALLE PUBLICA SIN NOMBRE DE

POR MEDIO

El CONTRATISTA, debidamente representado, hace expresa declaracion de gque
el terreno singularizado corresponde a aquel en que se emplazaran las obras que
se le han encomendado, cuyas condiciones de relieve, topografia, calidad y todas
las demas caracteristicas superficiales, geoclégicas, climaticas u otras que puedan
incidir directamente en la ejecucion de las obras, conoce y acepta, sin tener
observacion o reserva al respecto, declarando, ademas, que ha verificado las
condiciones de abastecimiento de mano de obra, materiales y vialidad de la zona,
respecto de las que tampoco tiene observaciones o reservas.

CUARTA: La urbanizacion, la edificacion de las viviendas y la ejecucidon de las
demas obras se haran conforme al Proyecto Habitacional y demas
aspecificaciones técnicas y presupuestos ingresados al Banco de Proyectos del
SERVIU.
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,Eﬁ NTRATISTA, reconoce, acepta y declara expresamente que ha estudiado
os los antecedentes y verificado (a concordancia entre si de los planocs,
especificaciones técnicas y el presupuesto del proyecto. Se entendera que gquedan
incluidas en el presente contrato ia ejecucién de todas las obras contempladas en
el proyecto, ain cuando no existan los planos correspondientes.

Verswin Q772005

Los planos, especificaciones y demas antecedentes del proyecto, se interpretaran
siempre en el sentido que contribuya a la mejor y mas perfecta ejecucion de los
trabajos, conforme a las reglas de la técnica y del arte.

QUINTA: Para todos los efectos pertinentes, en especial los sefialados en el
articulo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y articulo 18 de la
Ley N° 19.472 sobre Calidad de la Construccién, las partes dejan constancia de la
individualizacion de los profesionales proyectistas y constructores que intervienen
en ia construccion del proyecto contratado, siendo éstos:

- Arguitecto : ERWIN ANRIQUEZ CANDIA

- Calculista : EDUARDO RODRIGUEZ MUNOZ

- Ingeniero Civil en Obras Civiles :CARLOS PATRICIO MORALES
NANCO

- Constructor : WALDO ALFREDO RODRIGUEZ

SEXTA: Sélo se podran introducir modificaciones al proyecto contratado, cuando
condiciones de orden constructivo ¢ presupuestarias asi lo exijan, siempre que no
signifiguen disminucién en la calidad de las obras a ejecutar y que no alteren la
esencia del proyecto, modificaciones que deberan contar siempre con el
conocimiento y aprobacion previa de cada uno de los integrantes del COMITE y
del SERVIU, ademas, dichas modificaciones no podran afectar negativamente
ninguno de los parametros por los cuales el proyecto obtuvo puntaje de “Calidad
del Proyecto”, conforme al nimero 5 del articulo 35 del D.S. N° 174, del MINVU,
de 2005, debiendo en todo caso cumplir con el cuadro normativo inserto en el
articulo 19 del reglamento citado.

El CONTRATISTA no puede hacer, por iniciativa propia, modificacién o cambio
alguno al proyecto o a los planos o especificaciones que sirven de base al
presente contrato.

En caso de que e CONTRATISTA introdujera, sin previa autorizacidn escrita de la
EGIS, de alguno de los integrantes del COMITE y del SERVIU, modificaciones al
proyecto contratado, de cualquier naturaleza en cualquier sector del mismo,
debera efectuar a su cargo los trabajos rectificatorios, o reemplazar por su propia
cuenta los materiales que, a juicio de la EGIS o del SERVIU, se aparten de las
condiciones del contrato, de lo contrario, el COMITE y la EGIS pondran dar por
terminado el contrato unilateralmente.

SEPTIMA: Los materiales y elementos industriales para la construccién que se
empleen en las obras deberan cumplir con las normas técnicas pertinentes y, a
falta de éstas, deberan ser de la mejor calidad y procedencia en su especie de
acuerdo con las especificaciones del proyecto, debiendo, en todo caso, ajustarse
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Itemizado Técnico de Canstruccién, a que se refiere el D.S. N° 174, del MINVU.

del afio 2005.

OCTAVA: Serd de responsabilidad de la EGIS que postuls el proyecto la
confeccion definitiva de los plancs y especificaciones técnicas de las viviendas, si
corresponde, de completar las partes y antecedentes que falten y de los tramites
exigidos par los organismos respectivos para su completa aprobacién y recepcién,
tanto de los proyectos de arquitectura, los proyectes de instalaciones interiores de
alcantarillado, agua, electricidad, como los de urbanizaciéon publica. Asimismo sera
responsabilidad de la EGIS asegurar la disponibilidad de los profesionales
competentes identificados en la clausula quinta anterior, para los efectos de
resolver detalles y aclaraciones a las obras no definidos en los proyectos y que
requieran de su pronunciamiento y/o autorizacién.

Sera de cargo del CONTRATISTA, la confeccién de planos de construccién,
tramitar las aprobaciones y recepciones respectivas, el pago de los permisos,
derechos y aportes correspondientes y la presentacion de los informes o
declaraciones que se soliciten para tales efectos.

NOVENA: El precio total del presente contrato, incluida la urbanizacién, la
edificacién de las viviendas, del equipamiento y la ejecucion de las demas
obras gque se contratan por el presente acto y adquisicion del terreno, es el
equivalente a la suma de 57.610 Unidades de Fomento{ 50.610 UF
correspondientes a lo contratado por la Empresa Constructora y 7.000 UF
correspondiente a la adquisicion del terreno). cantidad que se pagara con los
recursos gque se pasaran a sefialar, una vez que se cumplan las condiciones,
requisitos y formalidades que se establecen en el D.S. N° 174, del MINVU, del
afio 2005 y en el presente contrato:

a) Con el ahorro acreditado por los beneficiarios, que asciende a un total de
2.100 U.F., cantidad equivalente a $ 21.831,71 , al valor de la UF ai dia 10
de Junio del 2011 que corresponde a la suma del ahorro acreditado de
cada uno de los integrantes del COMITE, conforme al respectivo certificado
de subsidio y al desglose que se contiene en némina que se adjunta como
Anexo B, la que se entendera formar parte integrante del presente contrato,
en la que se indica, ademas, el nimero de la cuenta de cada uno y la
institucién en la que se mantiene el deposito.

b} Con el aporte adicional comprometido por la SUBDERE, equivalente al total
de 10.150 U.F. que se pagara de conformidad a lo estipulado en las Bases
Administrativas. Del total del aporte SUBDERE se dispondra para el afio
2012 del 40% equivalente a 4.060 UF y el 60% restante de 6.090 UF para
el ejercicio financiero del afio 2013. Dichos montos seran convertidos a
moneda nacional segin valor de la UF al 14 de octubre de 2012 segun
consta en Oficio N° 4098 de la SUBDERE fechado el 09 de Agosto de 2012

c) Con el aporte adicional comprometido por la Municipalidad de Temuco,
equivalente al total de 490 U.F., que el aportante pagara de conformidad a
los requisitos y exigencias que establezca al efecto.
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Con el subsidio habitacional correspondiente a cada uno de los
beneficiarios singularizados en la némina a que alude ia clausula primera
precedente, equivalente a un total de 23.100 U.F.

e) Con la cantidad de 350 U.F. que corresponde al subsidio para equipamiento
y que corresponde a 5 U.F. por integrante del COMITE.

f) Con la cantidad de 490 U.F. correspondiente al fondo de iniciativas para
complementar el financiamiento, y que asciende a la cantidad de 7 U.F. por
cada integrante del COMITE, con un maximo de 7 UF,

a) Con la cantidad de 7.000 U.F., correspondiente al subsidio diferenciado a la
localizacién destinado para la habilitacién del terreno (Art. 64 y siguientes
D.S. 174, del MINVU, del afio 2005).

h) Con la cantidad de 7.000 U.F., correspondiente al subsidio diferenciado a Ia
localizacién destinado para la Adquisicién del Terreno (Art. 64 y siguientes
D.8. 174, del MINVU, del afio 2005).

i) La cantidad de 6.930 U.F., correspondiente al subsidio adicional para Ia
construccion en altura (Art. 19 del D.S. 174 V. y U. del afio 2005).

Todos los pagos, a excepcidn del ahorro acreditado por los beneficiarios, se haran
en pesos y en el equivalente a la Unidad de Fomento, segiin su valor al dia
efectivo de pago por parte del SERVIL).

Todos los pagos, a excepcidén del correspondiente al subsidio diferenciado a la
localizacion destinado para la Adquisicion del Terreno (Art. 64 y siguientes D.S.
174, del MINVU, del afio 2005). Seran los considerados para aplicacién de las
boletas de garantia por parte de la Empresa Constructora (monto contratado
50.610 UF).

El page del ahorro acreditado por los beneficiarios, se hara en el equivalente en
pesos, al valor que, a la fecha de postulacion del proyecto, hubiere registrado la
Unidad de Fomento, esto es $ 45.846.591 pesos

El precio del contrato tiene la calidad de precio fijo o valor final, incluye la
construccion, los derechos municipales, aportes, seguros de cualquier especie
relacionados con la obra y cualquier otro gasto inherente al cumplimiento del
contrato.

También incluye el costo de los instrumentos de garantia, y cualquier costo
financiero que el contrato pudiere originar, e impuestos, y por dltimo, los gastos
que genere la escrituracidn de las viviendas.

DECIMA: El CONTRATISTA podra obtener del SERVIU, si las disponibilidades de
caja © presupuestarias lo permiten, pagos por avance de obras o por anticipos a
cuenta del pago de los subsidios de los beneficiarios en los porcentajes,
oportunidades, y condiciones sefaladas en el citado D.S. N° 174, del MINVU, del
afio 2005.
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3 ircunstancia que por cualquier motivo, cualquiera sea su origen y fundamento,
~—8l CONTRATISTA no acceda a las modalidades de financiamiento previstas por la
normativa vigente en modo alguno involucrard responsabilidad para los
beneficiarios y/o el COMITE, ni cambio en el precio pactado por las viviendas o de

las condiciones de pago indicadas.

En todo caso, los pagos por avance de obra o los anticipos seran considerados
como abonos parciales a cuenta del valor de la obra. En ningin caso se
consideraran éstos como la aceptacién por parte del COMITE, de la EGIS o del
SERVIU de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el CONTRATISTA.

Los beneficiarios autorizan desde ya al CONTRATISTA para que pueda solicitar,
al SERVIU, en su oportunidad el pago de los montos correspondientes al Subsidio
Habitacional, de equipamiento, Fondo de Iniciativas, Subsidio a la Localizacion de
Adquisicion y Habilitacidn. Asimismo en su oportunidad, le otorgaran mandato
irrevocable para que obtenga el giro del ahorro acreditado al momento de la
postulacién del proyecto.

DECIMA PRIMERA : Correspondera a la EGIS, de acuerdo a la normmativa
vigente, la realizacion de los tramites necesarios ante la Direccién de Obras
Municipales respectiva, empresas de servicio de utilidad publica, ante los
organismos pertinentes, con el objeto de obtener, cerificado de recepcion
definitiva de [a edificacion y, en general, para la obtencion de cualquier otro
documento relacionado con la obra cuya construccion se le encomienda al
CONTRATISTA por el presente confrato, debiendo Ila EGIS actuar
permanentemente coordinada con el CONTRATISTA, a fin de no provocar
retrasos u otros inconvenientes que puedan afectar la ejecucion de las obras,

DECIMA _SEGUNDA: Las partes dejan expresa constancia que de conformidad a
los dispuesto en el N° 2, del articulo 3°, de la ley 19.983, que Regula la
Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura, acuerdan extender
el plazo para reclamar del contenido de las facturas que emita, por cualquier
medio, el CONTRATISTA, con mativo u ocasidn del presente contrato, sea que las
recepcione la EGIS, el COMITE y/o el SERVIU, hasta el plazo maximo
contemplado en dicha ley, esto es a 30 dias corridos contados desde su recepcion
por cualquiera de éstos.

En el caso que el CONTRATISTA ceda o factorice cualquiera de las facturas que
emita, por cualquier medio, debera ajustarse estrictamente al procedimiento y
formalidades establecidas en la ley que se ha sefialada en la presente clausula,
debiendo la EGIS y/o el COMITE que la recepcione, comunicar por escrito dicha
circunstancia al SERVIU, a mas tardar, dentro de los tres dias siguientes a que
reciba la notificacion de la cesidn o factoring.

DECIMA TERCERA: E| plazo de ejecucién de las obras que se contratan,
comenzara a regir a contar de la fecha de entrega del terreno, levantandose un
Acta en que quede constancia de ello, la que sera firmada por el COMITE, Ila
EGIS, el CONTRATISTA y el SERVIU, plazo que se extendera por un total de 365
dias corridos a contar de la fecha consignada en dicha Acta.
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La EGIS y el COMITE, previo informe favorable del Inspector Técnico de Obras,
en adelante ITO, asignado por SERVIU, podran otorgar al CONTRATISTA, a
peticidn de éste y dentro del periodo contractual de la cbra, aumento de plazo en
razoOn de eventuales retrasos no imputables al CONTRATISTA. En tal caso, el
CONTRATISTA se obliga a cubrir y solventar el mayor gasto correspondiente al
profesional residente de obras y al profesional y/o técnico encargado del
autocontrol de la obra, como cualquier otro mayor gasto que se ocasione con
motivo de la ampliacién de plazo acordada.

No sera causal suficiente para aumentar el plazo de ejecucién del contrato los dias
de lluvia o los afectados por otro fendmeno climatico perjudicial, que no alcance a
constituir emergencia climatica, ni los dias feriados ni festivos.

El plazo de ejecucion de la obra en ningdn caso podrad exceder la fecha de
vencimiento del Subsidio Habitacional.

DECIMA CUARTA:E! atraso en el cumplimiento de cualguiera de los plazos
establecidos en el presente instrumento, incluido el retardo en a la entrega del
terreno, si ello se debe a culpa ¢ negligencia del CONTRATISTA, facuitara a la
EGIS y al COMITE, para aplicar y cobrar al CONTRATISTA una multa equivalente
al 0,3 por mil del precio del presente contrato, por cada dia de atraso, previo
informe del ITO asignado por SERVIU para estos efectos. Los montos derivados
de la aplicacion de multas sélo podran destinarse al proyecto habitacional,
financiandose a través de éstas, mejoramientos del proyecto tales como,
revestimientos cerdmicos, muebles de cocina, juegos infantiles, © cualquier otra
que mejore el estdndar o equipamiento de las viviendas o del proyecto en
general.

La EGIS y el COMITE, facultan desde ya al SERVIU, para que haga efectiva las
multas que se cursen o impongan al CONTRATISTA, sea deduciéndolas del
monto de los anticipos o pagos gque a éste le correspondan o de las garantias o
retenciones que debe entregar y mantener de acuerdo a lo preceptuado en el D.S.
N° 174, del MINVU, del afio 2005.

DECIMA QUINTA: E! CONTRATISTA debera entregar a la EGIS, con copia al
SERVIU un programa de trabajo, en un plazo maximo de 10 dias corridos,
posteriores a la fecha de entrega de terreno.

El programa de trabajo incluira:

a) Programacioén Fisica de la faena (Carta Gantt), la cual debe considerar como
referencia la Carta Gantt presentada por la EGIS al postular el proyecto,
manteniendc la secuencia légica y la oportunidad en gque se establece el
desarrollo de las diferentes partidas o actividades que componen las obras a
ejecutar.

La Carta Gantt debera estar expresada en dias considerando como dia niamero 1
a aguel correspondiente a la fecha de entrega de terreno.
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b))j@ cién del ritmo diario, por partida.
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ONTRATISTA esta obligado a cumplir durante el tiempo que dure el contrato
con los plazos parciales establecidos y con los avances de obra que indica la
Carta Gantt. Si se produjera un atrasa injustificado en la obra superior al 30% con
respecto al avance consultado en la Carta Gantt, la ITO informara de esta
situacion a la EGIS, al COMITE y al SERVIU, lo que, ademas, dara derecho a la
EGIS y al COMITE a poner término anticipado al contrato.

Si el programa de trabajo se esta realizando con retraso, el ITO impartira las
instrucciones destinadas a normalizar el ritmo de las faenas.

El retardo en el cumplimiento de la presentacion del programa de trabajo dara
derecho a la EGIS y al COMITE a imponer una multa de acuerdo a lo sefiatado en
la clausula Décima Cuarta anterior.

DECIMA SEXTA: EI CONTRATISTA deberd entregar, previo al acto de entrega de
terreno y a cualquier pago por parte de SERVIU con cargo a los subsidios, una
boleta bancaria de garantia, extendida a favor del SERVIU, pagadera a la vista a
su sola presentacion, para responder del fiel, oportuno y total cumplimiento del
contrato y de las obligaciones laborales y sociales con sus trabajadores, la que le
sera devuelta al término de las obras, contra entrega por parte de éste de la boleta
bancaria de garantia a que se refiere el inciso siguiente. Esta boleta debera
tomarse por un plazo que exceda a lo menos en 30 dias el plazo fijado para e!
término de las obras, por un monto igual al 2,5% del precio del contrato,
expresada en Unidades de Fomento, o en pesos, moneda nacional, en cuyo caso
debera incluir, ademas, un monto adicional correspondiente a una proyeccion de
reajuste calculado de acuerdo a un coeficiente que se fijara mediante resoluciones
del Ministro de Vivienda y Urbanismo. Si encontrandose proxima la expiracion de
la vigencia de esta boleta bancaria de garantia aln estuviere pendiente la
recepcién de las obras, el CONTRATISTA debera renovarla o reemplazarla antes
de su vencimiento. En caso contrario, el SERVIU tendré derecho a hacer efectiva
esta boleta.

Una vez recibidas las obras, el CONTRATISTA debera entregar una boleta
bancaria de garantia, extendida a nombre del SERVIU, por un valor equivalente al
2.5% del monto total del contrato, expresada en Unidades de Fomento, para
caucionar la buena ejecucién de las obras y su buen comportamiento, procediendo
el SERVIU a la devoluciéon de la boleta de garantia a que se refiere el parrafo
anterior.

La boleta de garantia que responde por el buen comportamiento de las obras
tendra una vigencia de a lo menos un afio, contado desde la fecha de recepcion
de las obras, por la Direccién de Obras Municipales respectiva. Este plazo de
garantia se entendera sin perjuicio del plazo de garantia legal de cinco afios
establecido en el articulo 2003, regla tercera, del Cédigo Civil.

La boleta sefialada en el parrafo anterior sera devuelta al CONTRATISTA siempre
que durante su vigencia no se hubieren presentado reclamos por la calidad de las
obras ejecutadas o que, habiéndose presentado, éstos hubieren sido debidamente
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solugionados por el CONTRATISTA, a satisfaccion de los beneficiarios y del
respectivo. Si dentro del plazo indicado se presentaren reclamos que no
debidamente solucionados por el CONTRATISTA, el SERVIU podra hacer
a dicha boleta de garantia, por la parte que de ella le corresponda a el o los
iciarios afectados.

DECIMA SEPTIMA: Con el objeto de cautelar los intereses de los
beneficiarios de las viviendas y los objetivos de asequramiento de la calidad del
MINVU, velando porque la solucidén habitacional, equipamiento y urbanizacién
entregada sea consistente con la calidad, estAndares y especificaciones del
proyecto contratado, la ejecucidn de las obras sera fiscalizada por una 1TO,
contratada o ejecutada directamente por el SERVIU, distinta a la EGIS que
postula el proyecto habitacional, segiin corresponda, a través de un ITO de
profesion Arquitecto, Constructor Civil, Ingeniero Constructor o Ingeniero Civil en
Obras Civiles. El CONTRATISTA declara conocer, aceptar y se obliga
expresamente a dar el maximo de facilidades para permitir la paricipacion de la
ITO en el desarrollo de las obras y cumplir las obligaciones que para con ella le
corresponda.

La ITO, tendra acceso a toda la documentacion oficial de la obra. Podra asimismo,
requerir copia de todos y cada uno de los antecedentes que precise relacionados
con los trabajos y/o con el contrato.

Asimismo, las funciones del ITO, seran fiscalizadas por un Supervisor SERVIU,
designado para éstos efectos. Profesional que debera contar con las facilidades
por parte del CONTRATISTA para el desempefio de su labor

Se deja expresamente establecido que las inadvertencias u omisiones en que
pueda incurrir la inspeccion técnica de obras antes referida, en modo alguno libera
al CONTRATISTA de las obligaciones que le impone el contrato de construcciodn,
ni lo excusara de responder integra y cabalmente de las responsabilidades que
asume por este contrato y las que legal y reglamentariamente le corresponden,
por los incumplimientos en que pueda incurrir. Asimismo, la EGIS tampoco se
encontrard liberada del cumplimiento de sus obligaciones en relacién con la
ejecucion de la obra, de conformidad a lo indicado en la Resolucion N° 533, del
MINVU, del afio 1997.

En ningtin caso podra el CONTRATISTA excusarse de su responsabilidad por los
trabajos defectuosos o negarse a reconstruirios bajo pretexto de haber sido
aceptados por la ITQ, la EGIS o el COMITE.

También se deja constancia que esta inspeccidn técnica no sustituye las funciones
del revisor independiente a que se refiere el articulo 143 de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones. Tampoco implica el cumplimiento de la obligacion
del Constructor, a que se refiere el mismo articulo 143 citado, en orden a velar
porque en la construccion de la obra se adopten medidas de gestion y control de
calidad para que ésta se ejecute conforme a las normas de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza General, y se ajuste a los
instrumentos de planificacion territorial, planos y especificaciones del proyecto
contratado.
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DECIMA OCTAVA:Son obligaciones del CONTRATISTA, entre otras, las

siguientes:

a)

b)

c)

d)

a)

h)

Para proyectos de construccién en nuevos terrenos de mas de 50 viviendas
del mismo tipo, el CONTRATISTA deber4 ejecutar la construceidn de una
vivienda piloto dentro de los 150 dias corridos contados desde la fecha del
inicio de la obra, debiendo alhajarla a su costo. Esta vivienda piloto, que
formara parte del proyectc habitacional, debera ser presentada a los
beneficiarios coma parte de! Plan de Habilitacion Social.

El CONTRATISTA, para los efectos de lo dispuesto en el articulo 143 de la
Ley General de Urbanismo y Construcciones, se obliga a aplicar la
metodologia de control y gestién de calidad del Sistema de Inspeccién
Técnica de Obras establecidos en el Manual de Inspeccidén Técnica de
Obras, en adelante M.I.T.O., aprobado mediante D.S. N° 85, del MINVU,
del afio 2007, el que declara conocer en todas sus partes.

Otorgar las facilidades que permitan la visita de los integrantes del COMITE
a la vivienda piloto, la capacitacién respecto del uso, cuidado y mantencién
de la vivienda, asi como de su futura ampliacién, sin perjuicio de las
obligaciones de la EGIS respecto de estas materias.

Entregar a las familias beneficiarias un servicio de post venta en obra,
durante, a io menos, los 60 dias siguientes a la entrega de las viviendas.

Contar con un profesional del area de la construccion a cargo de la obra
con un minimo de 3 afios de experiencia profesional y los profesionaies o
técnicos requeridos para el autocontrol de la obra. Ei profesional a cargo de
la obra tendra calidad de residente con permanencia total en la obra para
aquellos conjuntos habitacionales de 40 viviendas o mas y parcial para
aquelios de menor tamaiio o de soluciones en sitio residente o densificacion
predial.

Brindar a la EGIS, la cooperaciéon necesaria para que ésta obtenga de los
distintos servicios, entidades u organismos, con el objeto de gestionar y
obtener los Certificados de Recepcitn Final Municipal, tanto de las obras de
urbanizacién como de las de construccion de las viviendas, dentro del plazo
contractual.

Dar cumplimiento a todas las obligaciones emanadas de las leyes sociales
respecto del personal que labora en las faenas, en forma directa ¢ indirecta.
El CONTRATISTA debera acreditar el cumplimiento y pago de las
obligaciones establecidas en las leyes sociales, mediante certificados
expedidos por los Organismos e Instituciones pertinentes, cuando les sean
requeridos.

Emplear en la ejecucion de las obras los materiales especificados en el
proyecto. Respetando las instrucciones y recomendaciones de los
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fabricantes de los mismos, para su acopio, almacenamiento, manejo y
colocacion.

Contratar ios seguros que se requieran para proteger la obra de incendios,
inundaciones, terremotos, actos de terceros y ofras calamidades
superiores.

El CONTRATISTA debera responder de todo dafio, de cualquier
naturaleza, que con motive de las obras se cause a terceros. Para
caucionar la obligacién del pago de indemnizaciones que pudiere
corresponderie por estos dafios, el CONTRATISTA deberd presentar y
entregar junto con la garantia a que se refiere la clausula Décima Sexta
precedente, una pdliza de seguro de responsabilidad civil equivalente al 3%
por ciento del monto del contratc. Esta garantia se devolverd una vez
efectuada la recepcién final de todas las obras.

Pagar las cuentas por los gastos fijos y consumos domiciliarios de Ia
totalidad de las viviendas por los servicios de utilidad publica, tales como
agua potable, alcantarillado y electricidad, hasta la fecha de entrega fisica a
sus beneficiarios, certificada por la EGIS y de todos aquellos gastos de
analoga naturaleza que se produjeran durante la ejecucion de las obras.

El CONTRATISTA, no vendera, cedera, divulgara, publicara, ni transferira a
personas no autorizadas, cualquier informacién o antecedente de que tome
conocimiento con ocasién del presente contrato, en especial toda aquella
informacion a la que acceda y que se refiera a los integrantes del COMITE,
respecto de la que debera mantener la mas estricta confidencialidad.

m) Proveer e instalar un letrero indicativo de la obra segun disefio y

especificaciones técnicas entregadas por SERVIU en el lugar que al efecto
sefiale el ITO dentro de los primeros 30 dias contados desde la fecha de la
entrega del terreno.

n) Asegurar, a su costa, el transito por las vias ptblicas que haya necesidad

P)

de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecucion, debera
procurar la seguridad del transito para vehiculos y peatones, debiendo
proveer, colocar y mantener letreros y sefales de peligro, diurno y nocturno,
durante todo el periodo de las faenas. Esta sefializacién de caracter
provisional debera ser retirada por el CONTRATISTA, al término de la
construccidn de cada sector.

No impedir con su trabajo el paso de las aguas y responder por las
indemnizaciones que se deban por [a occupacion temporal de terrenos, corta
de arboles y, en general, por todos los perjuicios que se irrogue a terceros,

Proveer de la maquinaria y las herramientas necesarias para los trabajos, la
instalacién de faenas, almacenajes y depdsitos de materiales, la
construccién de andamios, de puentes y caminos de servigio, la
construccidn y reposicién de los estacados y en general, todos los gastos
adicionales que originen las cbras.
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q) Al término de las obras, debera despejar y retirar del sitio de las obras todos

t

los materiales excedentes, obras provisorias, escombros y basuras de
cualquier especie. Durante la ejecucion de las obras debera mantener las
vias de acceso limpias de todo material proveniente de la obra.

Debera mantener las condiciones medioambientales existentes,
minimizando tanto la contaminacidn acistica como la provocada por
material particulado y derrame de liquidos toxicos que pudieren ocurrir
durante los trabajos y en general dar cabal cumplimiento a la nomativa
ambiental.

Mantener en la obra en foma permanente el expediente técnico oficial
aprobado por el SERVIU, con todos los planos y antecedentes técnicos que
lo conforman.

‘Proveer a la obra de una oficina de inspeccion de 3,5 x 3,5 m. minimo

destinada al uso del ITO y la cual debera estar debidamente equipada, con
a lo menos un escritorio, una silla tipo secretaria, |luz eléctrica y un estante o
armario con llave. Para conjuntos habitacional de menor de 40 viviendas se
podra usar la misma oficina de administracion de la obra, en las visitas del
ITO.

Se debera proveer a la obra de bafios para personal de la obra y bafio para
personal técnico e ITO y en general dar cumplimiento a las normas legales
y regiamentarias que regulan las condiciones sanitarias y ambientales en
lugares de trabajo, en especial las dispuestas en el D.8. N° 594, del
Ministerio de Salud, de! afio 1899.

Debera proveer al personal que labora en obra de todos los elementos de
seguridad necesarios para el buen desarrollo de los trabajos y en general
dar cumplimiento a las disposiciones de la ley 16.744, que establece
Normas Sobre Accidentes del Trabajo y Enferrnedades Profesionales y las
fijadas en el DS N° 76, de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsién
Social, que establece normas en materia de seguridad y salud en el trabajo
para obras faenas o servicios en que laboren trabajadores sujetos al
régimen de subcaontratacion.

w) Respecto de la Inspeccion Técnica de Obras, el CONTRATISTA se obliga a

aceptar, respetar y cumplir con los requerimientos, deberes y las
atribuciones de la ITO, contenidos en el MITO, ta Resolucion N° 533 de V. y
U, de 1997 y/o en |a bases de licitacidbn mediante las cuales el SERVIU
contrata los servicios de la referida inspeccidn técnica o los brinde
directamente, cuando corresponda.

El CONTRATISTA se obliga a aceptar, respetar y cumplir, en lo que
corresponda, ios procedimientos de supervision que el SERVIU implemente
para |a inspeccion técnica de obra por terceros contratados para este
efecto, y para la supervision de la gestién de la EGIS. Asimismo, se
compromete a cumplir los requerimientos y las instrucciones directas del
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SERVIU necesarias para la completa y comecta ejecuciéon de! proyecto
habitacional con la calidad y estandares técnicos establecidos en el
proyecto y para la total y oportuna aplicacién de de los subsidios otorgados
por el MINVU.

DECIMA NOVENA: Se deja constancia que en caso de detectarse graves fallas
constructivas, el SERVIU podra adoptar, entre otras, las siguientes medidas
para resguardar la calidad constructiva del proyecto:

* Enviar a fa EGIS un informe oficial que de cuenta del estado de
construccidn, de deficiencias en la calidad constructiva y/o de eventuales
riesgos asociados a la ejecucion del proyecto.

o Ordenarle a la EGIS que requiera la paralizacién de las obras mientras no
sean subsanados los problemas constructivos detectados.

» Ordenarle a la EGIS que requiera la reparacion o demoliciéon y posterior
construccion de las partidas que presenten deficiencias constructivas o
problemas de calidad de materiales.

o Ordenarle a la EGIS que ponga término al contrato con el CONTRATISTA
interponiendo las acciones judiciales correspondientes, en su caso, y que
proceda a contratar la terminacion de las obras.

VIGESIMA: El CONTRATISTA podra subcontratar parte de ias obras que se le
han encomendado, previa autorizacién de la EGIS, entendiéndose, en fodo caso,
que el CONTRATISTA es responsable de todas las obligaciones contraidas en
virtud del presente contrato, como asimismo del pago de todas las obligaciones
laborales y previsionales que el subcontratista no efectie respecto de los
trabajadores que hubieren sido ocupados en [as obras.

Si durante el desarrollo de! contrato se determinare que el CONTRATISTA tiene
subcontratos no autorizados, el COMITE y la EGIS podran poner término al
contrato, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a indemnizacién de ninguna
especie.

En todo caso, la subcontratacidon de parte de las obras, no podra significar el
traspaso de las obligaciones que asume el CONTRATISTA en virtud del este
contrato, encontrandose expresamente prohibido para el CONTRATISTA
traspasar, total o parcialmente, el presente contrato a ofra persona, sea natural o
juridica.

VIGESIMA PRIMERA: Sera de responsabilidad del CONTRATISTA mantener el
cuidado, vigilancia y mantencion de las obras contratadas, hasta 90 dias después
de la Recepcion de Obras otorgada por la Direccién de Obras Municipales. Sin
perjuicio de lo anterior, dicho cuidado, vigilancia y mantencion terminaran en caso
que las viviendas contratadas sean entregadas a sus beneficiarios antes de
vencido el plazo de 90 dias referido y respecto de cada vivienda en particuiar.

VIGESIMA SEGUNDA: Todo accidente que ocurra en la obra que obedezca a
negligencia o culpa del CONTRATISTA, subcontratista o de los dependientes de
estos, serd de exciusivo cargo y responsabilidad del constructor y, en general,
todo gasto o pago de cualquier naturaleza que se produzca por causa o con
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ocasion de estos trabajos, sera de su exclusiva cuenta y riesgo, quedando la EGIS
y el COMITE libres de toda responsabilidad al respecto.

VIGESIMA TERCERA: Sera de cargo exclusivo de! CONTRATISTA cualquier
pago, multa o sancién pecuniaria, o indemnizacién de cuaiquier especie, que éste
deba pagar por causa de omision o incumplimiento de las obligaciones laborales,
previsionales y de las demas que se deriven de su calidad de empleador de sus
trabajadores o de los trabajadores de los subcontratistas. En caso que la EGIS y/o
el COMITE se vieran obligados a cualquier desemboiso por tales conceptos,
queda expresamente establecido que tendran derecho a reembolsarse de las
cantidades que comresponda, deduciendolas de las sumas que se deban pagar al
CONTRATISTA, de las retenciones o de las garantias que obren en poder del
SERVIU, y también podran ser deducidas de cualquier suma que la EGIS, el
COMITE o el SERVIU adeude al CONTRATISTA, se deriven del presente contrato
0 no.

VIGESIMA CUARTA: La EGIS y el COMITE haran siempre efectivo el derecho a

ser informadas y el derecho de retencidon a que se refiere el articulo 183-C del
Cddigo del Trabajo, ya que su decision es asumir sélo la responsabilidad
subsidiaria a que se refiere el articulo 183-D de dicho cuerpo legal, y por lo tanto
gjerceran todos los derechos que la Ley y el Reglamento respectivo reconocen
para estos efectos. En consecuencia, el CONTRATISTA debera acreditar el cabal
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que afecten al
CONTRATISTA respecto de sus trabajadores y respecto de los trabajadores de
los subcontratistas durante todo el tiempo o periodo durante el cual el ¢ los
trabajadores presten servicios en régimen de subcontratacion para la EGIS y el
COMITE, en su caracter de Empresa Principal.

En virtud de lo sefialado en la presente clausula, para cursar cualquier pago, a
excepcién del primer anticipo, o para devolver retenciones o garantias, la EGIS, el
COMITE y/o el SERVIU exigiran, en cada oportunidad, que el CONTRATISTA
acredite, mediante un certificado de la Inspeccién del Trabajo u otro medio idéneo
de los que sefiala la Ley y su Reglamento, que a la fecha del pago no existen
reclamos laborales ni previsionales pendientes en su contra o de los
subcontratistas de la obra y que se encuentra al dia en el cumplimiento de dichas
obligaciones respecto del personal que presta servicios para &l contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA se obliga a entregar a la EGIS los
siguientes antecedentes laborales de cada uno de los trabajadores que laboren en
la obra correspondiente al presente proyecto:

» Listado con nombre completo de lo trabajadores de la obra, con
indicacion de la AFP y sistema de salud al que se encuentra
afiliado, el que debera actualizarse mensualmente.

« Copia de los contratos de trabajo, en el plazo maximo de 5 dias
desde su la fecha de su firma.

= Copia de las liquidaciones mensuales de sueldo, hasta los dias
15 de cada mes.
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» Copia del documento que acredite el pago mensual de las
obligaciones laborales y previsionales, hasta los dias 15 de cada
mes.
* Copia de finiquitos y/o renuncias voluntarias del trabajador, en su
caso, en el plazo maximo de 5 dias desde su la fecha de su firma.
* Toda informacién laboral o previsional relevante que acontezca.

Sera responsabilidad de la EGIS cautelar que el CONTRATISTA entregue
opartunamente la documentacién solicitada, debiendo informar de inmediato al
SERVIU de todo retraso relevante o incumplimiento detectado.

En caso que el CONTRATISTA o los subcontratistas de la obra, mantengan
reclamos, o que la EGIS, el COMITE y/o el SERVIU tomen conocimiento de que
no a dado cumplimiento integro a sus obligaciones laborales y previsionales, el
pago o anticipo podra cursarse previo descuento de las retenciones a que hubiere
lugar. La obligacién de acreditar que no existen reclamos laborales o previsionales
y la facultad de retencion se extiende también a los Subcontratistas que prestan
servicios para el contrato.

VIGESIMA QUINTA: EI CONTRATISTA no tendrd derecho a cobrar
indemnizaciones, ni pedir aumentos o reajustes del precio del contrato, por
pérdidas, averias o perjuicios que la ejecucion de las obras puedan causar, ni
fundado en alzas que puedan experimentar el precio de los materiales, en la
dictacion de leyes generales o especiales que dispongan reajustes o aumentos de
remuneraciones, bonificaciones, imposiciones previsionales 0 impuestos, ni por
cualguier otra circunstancia no prevista en forma expresa por este contrato.

VIGESIMA SEXTA: EI CONTRATISTA no tendra derecho a pedir aumento del
precio por empleo de materiales de mejor calidad a la especificada, si no lo
autorizare u ordenare por escrito la EGIS y el COMITE y lo aceptare la ITO.

VIGESIMA SEPTIMA: La Recepcion Provisaria de las obras se realizara una vez
que éstas estén totalmente concluidas y contando con todas las recepciones de
los servicios y empresas correspondientes y con anterioridad a la solicitud por
parte de la EGIS o del CONTRATISTA de la recepcion municipal de las viviendas.
En ningin casc la Recepcién de Obras de la Direccién de Obras Municipales
podra ser solicitada antes de la Recepcién Provisoria de las obras.

A esta recepcidn concurrira una Comisién integrada por el Director del SERVIU, o
a quien éste designe, la EGIS, el profesional del CONTRATISTA a cargo de la
obra y el gerente técnico en los casos en que exista, el ITO y representantes del
COMITE de beneficiarios del proyecto habitacional. En este acto se levantara un
acta firmada por sus integrantes, en la cual se registrara la recepcién conforme de
la obra o se indicaran las observaciones, si las hubiere. En caso que existieran
observaciones, el CONTRATISTA tendra un plazo de hasta el 10% del plazo total
incluida ias ampliaciones de plazo contempladas en las respectivas modificaciones
de contrato debidamente protocolizadas, y que sera fijado de comun acuerdo, para
efectuar las reparaciones correspondientes, pero en ningin caso podra ser
superior a 30 dilas. Vencido dicho plazo, las obras seran nuevamente
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recepcionadas por la misma Comisién. En el caso que las reparaciones no se
hubiesen efectuado o se hubiesen efectuado defectuosamente, esto sera causal
de incumplimiento grave de contrato pudiéndose hacer efectivas las garantias de
fiel cumplimiento de las cbras en poder del SERVIU.

Participara obligatoriamente en [a citada Comisidon, el supervisor SERVIU
asignado con la finalidad de evaluar la gestién del ITO, pero éste no suscribira el
Acta y no tendra responsabilidad alguna respecto de la calidad de |las obras.

La Recepcién Definitiva de las obras la efectuara la EGIS y el Supervisor SERVIU
designado para estos efectos, debiendo realizarse 30 dias antes de la fecha de
vencimiento del afio de garantia contado desde la fecha de la recepcién municipal
de las obras y serd requisito para que SERVIU proceda a la devolucion de la
boleta bancaria de garantia que cauciona la buena ejecucion de las obras y su
buen comportamiento, al CONTRATISTA.

VIGESIMA OCTAVA: E| incumplimiento del contrato por pare del
CONTRATISTA, dara derecho a la EGIS y al COMITE para dar por terminado el
contrato unilateralmente en forma inmediata y sin mas tramite, quedando el
SERVIU facultado para hacer efectivos ios documentos de garantia extendidos a
su favor previo informe que declare y fundamente el incumplimiento por parte del
ITO. El incumplimientc sera notificado ai CONTRATISTA mediante cara
certificada enviada por la EGIS y se entendera resuelto el contrato de pleno
derecho al 5° dia de enviada dicha comunicacion, lo que permitira ejecutar la
caucion de fiel cumplimiento del contrato y las garantias con que se hubieren
caucionado los anticipos, si ello fuere procedente, e iniciar las gestiones
necesarias para la contratacién de! saldo de obras. Los montos derivados del
cobro de estas garantias solo podran destinarse al proyecto habitacional.

Sin que sea taxativa la enumeracién siguiente, se entendera que hay
incumplimiento de contrato, por parte del CONTRATISTA en los siguientes casos:

a) Siincurre en alguna de las causales previstas en el articulo 11 del D.S. N°
83, (V. y U.), de 1997, Reglamento del Registro Nacional de Constructores
de Viviendas Sociales

b) Por quiebra, cesidén de bienes o notoria insolvencia. Se presumira notoria
insolvencia del CONTRATISTA cuando tenga documentos protestados o se
encuentre en mora en el pago de obligaciones previsionales ¢ tributarias.

¢) Si el CONTRATISTA fuere una sociedad y ésta se disolviere o se hubiere
manifestado la voluntad de disolverla encontrandose pendiente la ejecucién
de las obras.

d) Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento oportuno al pago de las
remuneraciones o imposiciones previsionales correspondientes al personal
ocupado en la obra sea directamente por éste o por algun subcontratista.

e) Por la negativa del CONTRATISTA a la presentacion de las cartillas de
control exigidas por el MITO.

f) Si el CONTRATISTA se negare a renovar las garantias del contrato al
expirar su vigencia.

g) En caso de ocurrir cualquier accidente, falla o acontecimiento inesperado en
las obras contratadas, como consecuencia del proceso constructivo, y el
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o ~ CONTRATISTA fuere incapaz ¢ renuente a solucionar de inmediato tales
hechos.
h) Si se paraliza la obra sin causa justificada por mas de 15 dias.
i) Sila obra presentare, sin causa justificada, un retraso superior al 30% de
acuerdo al programa de trabajo que se hubiere presentado de conformidad
a lo estipulado en la clausula Décima quinta de este contrato.
j) En general, si no cumple con las obligaciones principales que le impone el
contrato.

De verificarse alguno de los incumplimientos descritos en las letras h} e i), el
COMITE y la EGIS, podran seleccionar, alternativamente, entre poner término al
contrato de la manera que se ha prescrito o continuar sin intervencién del
CONTRATISTA la ejecucion del saldo de las obras pendientes de realizar, con
cargo a las sumas y cantidades que se encuentren pendientes de page o a las
garantias del contrato. Correspondiendo al CONTRATISTA que se le pague sélo
por aquellas obras que efectivamente hubiere realizado hasta el momento en que
se adopte esta decision, la que deberd cumplir con el mismo procedimiento y
formalidades establecidas en esta clausula.

En los casos en que la EGIS y el COMITE pongan términe al contrato, seran de
propiedad del COMITE las obras que el CONTRATISTA hubiere construido o
iniciado, sin que este (ltimo tenga derecho a cobrar indemnizacion alguna.

VIGESIMA NOVENA: La EGIS certifica que el presente contrato incluye a lo
menos las clausulas que se establecen en el contrato tipo proporcionado por
SERVIU.

TRIGESIMA: Todos los impuestos legales y gastos derivados que graven este
contrato, son de cargo del CONTRATISTA.

TRIGESIMA PRIMERA: Para todos los efectos derivados del presente caontrato,
las partes fijan domicilio en la ciudad de Temuco y se someten desde ya a la
competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

TRIGESIMA SEGUNDA: Se deja constancia que el CONTRATISTA se encuentra
inscrito en el Registro Nacional de Constructores de Viviendas Sociales,
Modalidad Privada, regulado por el D.S. N° 63, (V. y U}, de 1997, y que su
inscripcion se mantiene vigente, segtin consta de! certificado que se acompaiia, el
cual es conocido de los contratantes y se entiende formar parte integrante del
presente contrato.

TRIGESIMA TERCERA: Se deja constancia que formaran parte integrante del
presente contrato, las leyes, ordenanzas, reglamentos, normas técnicas, y en
general, todas las disposiciones referidas a la construccion, al trabajo, a la
prevision social, a los servicios basicos, al medioambiente y demas aspectos que
digan relacion con la ejecucion de las abras que se contratan, las que se dan por
conocidas por el CONTRATISTA.

IRIGESIMA CUARTA El presente contrato se firma en cuatro sjemplares de igual
tenor y fecha quedando uno para la EGIS, otra para el COMITE y dos para el
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J'CONTRATISTA debiendo, este Ultimo, protocolizar uno de los ejemplares que

_,./rembe previo a la entrega del terreno, debiendo luego entregar una copia de dicha
protocofizacion al COMITE, una a la EGIS, una al ITO y una al supervisor
designado por el SERVIU.

\_,

TRIGESIMA QUINTA: La personeria con que actua don Miguel Angel Becker
Alvear para actuar en representacion de la Municipalidad de Temuco, consta de
Acta de Instalacién del Concejo Municipal de fecha 6 de diciembre del 2008,
aprobado por Decreto Alcaldicio N°3.341 de fecha 09 de diciembre de 2008. La
personeria del representante legal del CONTRATISTA emana de escritura publica
de fecha 27 de Octubre de 1999, otorgada ante el Notario Publico y Conservador
de Bienes Raices dofa Maria Suarez Castro de la comuna de Lautaro La

presentes a este acto.

REPRESENTANTE LIEGAL
EMPRESA CONSTRUELTORA
GARCIA GROSS Y CIA LTDA.

s —
PRESIDENTE TESORERA

OMITE DE VIVIENDA COMITE DE VIVIENDA
CONDOMINIO LOS CONFINES CONDOMINIO LOS CONFINES




Rutorize dnicamente la firma del janverseoc de don ;
BECKER ALVEAR, ' cédula nacional dle identidad N2
en representacidon de la EGIS M CIPRLIDAR DE f/TEMUCO, Rut:

69. 199. 700-7, segun se acredito. icieabre del
2e12. - -

IGUEL ANGEL

Firmaron ante wmi al anverso don WALDO ALFRERD RDDRIEﬁEZ
SALAZAR, cédula nacional de identidad N2 en
representacién de la CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS Y
COMPANIA LIMITADA, Rut: 78.773.9530-4, segun const de
escritura pdblica, otorgada en Lautaroc, ante el notar dofia
Maria Antonieta Sudrez Castro, de fecha 14-10-1399; don LUIS
ANTONIO CORTES IBARRA, rédula , nacional de identjidad WNe

y dona JEANNETTE/) CIFUENTES ESCOBAR,/ /cédula
nacional de identidad N2 ambos en sus galidades
de Presidente y Tesorera, regpectivamente del Cphmité de
Vivienda Condominio Los Confinegd, .segbnjconsta de Certificado
de Personalidad Juridica had la Mynicipalidad de
Teaurco, con fecha | i12-11-za12. - Teouca,
25 de diciembre de 2012.-
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MUEREPALDAES OF

TEMUCG

CERTIFICADO

El Secretarioc Municipal, que suscribe, certifica que la Organizacién Comunitaria
Funcionales " COMITE DE VIVIENDA CONDOMINIO LOS CONFINES "
personalidad juridica N° 4613 de fecha 27 de enero de 2011, segln acta &l
directorio fue elegido para el peripdo entre 05 de mayo de 2011 y el 05/05/2013
se encuentra Vigente y la nomina es fa siguiente:

PRESIDENTE(A) : CORTES IBARRA LUIS
VICE-PRESIDENTE{A} : MUNOZ ZAPATA JORGE
SECRETARIO(A) : LOBOS PENA NOEMI

TESORERO(A) . CIFUENTES ESCOBAR JEANNETTE
DIRECTOR(A) . LOVERA RIQUELME ANGELICA

RRO

JAN/I%&’.

TEMUCO , 12 de noviembre de 2012
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STORIZO "a firema de ©-n CARLOS RENE GARCIA GROSS, Cadula Mzcional  de
identidad ME +70 dan WALDO ALFREDC RODRIGUEZ SALAZAR, Tézula
“azional gz Ideptidad pEQ an reprezentacidn  de CONSTRUCTORA CARLOS

RENE BARCIA GRUSS Y COMPARIA LIMITADR. %ol Umirce Trik tario MO FE.7TZ, 98504,
zegiun cansts  en escritura piblics, otorcs

Metario doda Maria Antonieta Suire: Castro.- TEMUCD, 25 22 Dicienmbre de ZQIZ. -
INDISTINTAMEMTE

=Ca en  Leuizrvo, 210 14710712392 s-%:z
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